

Zmluva o dielo č. 05/2013

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Strážske
Sídlo: Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Zastúpený: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
IČO: 00 325 813
DIČ: 2020742592
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 33028552/0200

Zhotoviteľ : STAVOCONZULT spol. s r.o.
Sídlo: Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
Zastúpený: PaedDr Peter Varga, konateľ spoločnosti
Zástupca v rokovaní vo veciach zmluvných : PaedDr Peter Varga, konateľ spoločnosti
technických : Ing. Timko Pavol, 0911608208
IČO: 44675488
DIČ: 2022817522
IČDPH: Sk 2022817522
Bankové spojenie: VÚB Michalovce
Číslo účtu: 2602345953/0200

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Preambula

1. Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude z:

- vlastných zdrojov
- dotácie Ministerstva financií SR

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1. Názov stavby: **„Rekonštrukcia a stavebné úpravy Domu smútku a okolia v Strážskom –Napojenie objektu na inžinierske siete“.**
Miesto stavby: Strážske
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD), v rozsahu podľa priloženého rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.4 Zhotoviteľ predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektom stavby a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou,
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,
 - **nie je potreba prác navyše počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej PD a súťažných podkladoch.**
- 2.5.1. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že:
- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
 - vykoná objednávateľom vyžiadané navyše práce, ktoré v priebehu realizácie diela objednávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení, po odsúhlasení objednávateľom pred nástupom na ich realizáciu.
- 2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.7. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k ZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení finančných prostriedkov.
- 2.8. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1. Odovzdanie staveniska objednávateľom bude do 5 dní pred začatím stavebných prác.
- 3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je 31.8.2013.
- 3.2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby

- zhotoviteľ, a tento odsúhlasí s objednávateľom do 7 dní od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.2.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na harmonogram prác.
- 3.2.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.**
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
- 4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 4.4. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH
- 4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj projektanta,
 - v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou vypracuje zhotoviteľ dodatok k zmluve,
 - zhotoviteľ predloží dodatok k zmluve objednávateľovi na odsúhlasenie, dodatok k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny diela.

4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	19 986,80	€
DPH 20 %	3 997,36	€
Celková cena s DPH:	23 984,16	€

**a to: Stavebný objekt SO 02 – Kanalizačná prípojka
SO 03 - Rozvod plynu
SO 04 - Chodníky**

- 4.8. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).
- 4.9. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.10. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.11. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.12. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.13. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5.

Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce vždy po prestavaní min. 20% ceny diela (to znamená, že fakturovaná cena nesmie byť nižšia ako 20% z celkovej ceny diela, uvedené sa netýka poslednej faktúry). Faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané, odsúhlasené, podpísané a opečiatkované zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným zástupcom objednávateľa.
- 5.3. Splatnosť faktúr je podľa podmienok zmluvy o pridelení finančných prostriedkov. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je min. 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v súlade so zmluvou o pridelení nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvoril objednávateľ s Ministerstvom financií SR.
- 5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti

v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

Čl. 6.

Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 6.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa úspešnej kolaudácie.
- 6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnej vady.
- 6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne zmien odsúhlasených investorm alebo stavebným úradom.

Čl. 7.

Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 7.1.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
 - 7.1.2. Ak zhotoviteľ neodstráni kolaudačné vady a nedorobky alebo záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.
 - 7.1.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr 5 pred zahájením stavebných prác.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:
 - odovzdanie smerových a výškových bodov
 - odovzdanie hraníc staveniska
 - odovzdanie vytýčenia inžinierskych sietí
 - body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie diela.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, udržiavať opltenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.4. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.8. Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným objednávatelom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného objednávatel'a a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 9.

Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
 - keď sa situácia zhotoviteľ'a zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľ'om,
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti,

- z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

- 9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 .

Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľ. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
- 10.2. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
- 10.3. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 10.4. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.
- 10.5. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

- 10.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch strán.
- 10.8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.**
- 10.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obojvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

Strážske, dňa. 24.5.2019

za objednávateľa



[Signature]

Ing. Vladimír Dunajčák,
primátor mesta Strážske

za zhotoviteľa

STAVOCONZULT,
spol. s r.o.
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 44675488
DIČ: 2022817522

[Signature]

PaedDr. Peter Varga
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Strážske
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske	00325813	SK2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOCONZULT, spol. s r. o.,	44675488	SK2022817522
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 387,10	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 11 961,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 1 892,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 1 099,30	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 51,33			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 595,66			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 19 986,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 19 986,80	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 19 986,80 3 997,36	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 984,16	
				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske	00325813	SK2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOCONZULT, spol. s r. o.,	44675488	SK2022817522
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.06.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 897,65	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 9 305,98	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 51,33			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 25,61			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 280,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p style="text-align: center;">Pečiatka</p> <div style="text-align: center;">  <p>MESTO STRÁŽSKE -1-</p> </div> <p style="text-align: center;">Pečiatka</p> <div style="text-align: center;"> <p>STAVOCONZULT, spol. s r. o. Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE IČO: 44675488 DIČ: 2022817522</p> </div> <p style="text-align: center;">Pečiatka</p>
	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 13 280,57</p> <p>24 DPH 20,00 % z 13 280,57 2 656,11</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 936,68</p> <p>E Prípochy a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie +- 0,00</p>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom

Objekt: SO 02 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,

Dátum: 4.6.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	3 214,28	3 214,28	0,000	0,000
1	Zemné práce	1 248,19	3 642,16	4 890,35	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	396,39	396,39	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	2 649,46	2 053,15	4 702,61	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	25,61	76,94	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	25,61	76,94	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 897,65</u>	<u>9 331,59</u>	<u>13 280,57</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

STAVOCONZULT,
spol. s r. o.
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 44675488
DIČ: 2022817522

Kajpa

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom

Objekt: SO 02 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 4.6.2013

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				3 214,28
1	R	711774202	Zhotovenie detailov termoplastmi spätných spojov	m	36,000	5,248	188,93
2	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	144,298	20,966	3 025,35
1			Zemné práce				4 890,35
3	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	290,160	6,187	1 795,22
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	145,080	0,610	88,50
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	84,003	3,543	297,62
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,003	0,651	54,69
7	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	206,157	2,370	488,59
8	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	69,495	10,135	704,33
9	583	5833712300	Štrkopiesok 0- 8 z	t	116,057	10,755	1 248,19
10	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	177,825	1,199	213,21
			118,55*1,5		177,825		
4			Vodorovné konštrukcie				396,39
11	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,508	27,322	396,39
8			Rúrové vedenie				4 702,61
12	R	112-PODV	Podvrtávka	sub	4,500	352,555	1 586,50
13	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	161,205	0,632	101,88
14	286	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	10,190	24,386	248,49
15	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	28,325	36,449	1 032,42
16	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	42,650	1,063	45,34
17	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	118,550	1,342	159,09
18	R	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	6,000	26,723	160,34
19	286	2866111401	Šachta z PVC-U D 400, DN150	ks	6,000	228,091	1 368,55
M			Práce a dodávky M				76,94
46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				76,94
20	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	118,550	0,216	25,61
21	283	2830002000	Fólia hnedá š.33cm	m	118,550	0,433	51,33

Celkom

13 280,57

STAVOCONZULT,
spol. s r.o.
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 44675488
DIČ: 2022817527

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Rozvod plynu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske	00325813	SK2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOCONZULT, spol. s r. o.,	44675488	SK2022817522
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			05.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 69,11	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 1 892,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 1 099,30	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 570,05			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 630,46	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 3 630,46
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 3 630,46 726,09
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 356,55
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochy a odpochy
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom
 Objekt: SO 03 - Rozvod plynu

Objednávateľ: Mesto Strážske
 Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,
 Dátum: 5.6.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	69,11	69,11	0,354	0,560
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	69,11	69,11	0,354	0,560
PSV	Práce a dodávky PSV	1 892,00	1 099,30	2 991,30	0,599	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	0,00	791,72	791,72	0,579	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 892,00	227,79	2 119,79	0,016	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	79,79	79,79	0,005	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	570,05	570,05	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	0,00	570,05	570,05	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 892,00</u>	<u>1 738,46</u>	<u>3 630,46</u>	<u>0,953</u>	<u>0,560</u>

STAVOCONZULT,
 spol. s r. o.
 Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 44675488
 DIČ: 2022817522

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom

Objekt: SO 03 - Rozvod plynu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 5.6.2013

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				69,11
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				69,11
1	013	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	7,000	8,545	59,82
2	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,560	10,015	5,61
3	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,560	0,363	0,20
4	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,560	6,213	3,48
		PSV	Práce a dodávky PSV				2 991,30
		723	Zdravotechnika - plynovod				791,72
5	R	723120201	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 10	m	5,000	8,222	41,11
6	R	723120202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	5,000	8,354	41,77
7	721	723120206	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	25,200	15,560	392,11
8	R	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	7,000	30,558	213,91
9	R	723231114	kohút priamy K800 15	ks	7,000	10,250	71,75
10	R	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	34,527	0,900	31,07
		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				2 119,79
11	R	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového	súb	7,000	31,636	221,45
12		1	plynové kachle KARMA BETA 2	ks	3,000	242,000	726,00
13		2	plynové kachle KARMA BETA 3	ks	2,000	275,000	550,00
14		3	plynové kachle KARMA BETA 4	ks	2,000	308,000	616,00
15	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	21,135	0,300	6,34
		783	Dokončovacie práce - nátery				79,79
16	R	783414240	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm jednonás. 1x email a základným náterom	m	66,000	1,209	79,79
		M	Práce a dodávky M				570,05
		23-M	Montáže potrubia				570,05
17	R	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	86,237	86,24
18	R	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	66,000	0,496	32,74
19	R	HZS	Revízia	h	16,000	20,000	320,00
20	R	MV	múrarské výpomoci	%	34,527	1,000	34,53
21	R	PM	podružný materiál	%	21,135	3,000	63,41
22	R	PPV	podiel pridružených výkonov	%	33,131	1,000	33,13

Celkom

3 630,46


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - Chodníky	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske	00325813	SK2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOCONZULT, spol. s r. o.,	44675488	SK2022817522
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			05.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	489,45	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	2 586,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	3 075,77	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 075,77
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 075,77				615,15
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 690,92
				E Prípochty a odpočty				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis				27 Kľúčavá doložka				0,00
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -				0,00
Dátum a podpis								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom

Objekt: SO 04 - Chodníky

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,

Dátum: 5.6.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	489,45	2 586,32	3 075,77	28,536	0,000
1	Zemné práce	0,00	107,10	107,10	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,00	1 138,05	1 138,05	14,749	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,45	647,97	1 137,42	13,786	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	693,20	693,20	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>489,45</u>	<u>2 586,32</u>	<u>3 075,77</u>	<u>28,536</u>	<u>0,000</u>

STAVOCONZULT,
spol. s r. o.
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 44675488
DIČ: 2022817522

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a stavebné úpravy domu smútku a úprava okolia v Strážskom

Objekt: SO 04 - Chodníky

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 5.6.2013

Objednávateľ: Mesto Strážske

Zhotoviteľ: STAVOCONZULT, spol. s r. o.,

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				3 075,77
		1	Zemné práce				107,10
1	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 0,9*84,3*0,15	m3	11,381	9,410	107,10
		5	Komunikácie				1 138,05
2	221	5647511119	Zásyp chodníka štrkom riečným praným hr.150 mm 0,60*84,30	m2	50,580	22,500	1 138,05
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 137,42
3	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou 6,8+0,6+34,65+0,6+13,2+0,6+4+0,6+0,6+14,6 7,45+0,6+2,35+1,54+19,5 Súčet	m	107,690	6,017	647,97
4	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá 107,69 * 1,01	ks	108,767	4,500	489,45
		99	Presun hmôt HSV				693,20
5	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,536	24,292	693,20
			Celkom				3 075,77

STAVOCONZULT,
spol. s r. o.
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 44675488
DIČ: 2022817522