

Zmluva o dielo

č. 4907.4060105VBA

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Strážske

Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
Ing. Vladimír Dunajčák
Ing. Ján Rohaľ
00325813
VÚB, a.s.
33028552/0200

IBAN: SK75 0200 00000000 33028552
BIC: SUBASKBX
Telefón: +421 566491431
Fax: +421 566477275
E – mail: strazske@strazske.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

sídlo:
Štatutárny orgán:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a .s.
Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

Dielo realizuje: sektor Michalovce

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
technických: Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce
stavbyvedúci : Ing. Viliam Baník, hlavný stavbyvedúci sektoru Michalovce
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
Telefón: 056/ 640 35 12
Fax: 056/ 644 35 32
Email: eva.puskarova@eurovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

čl. 2

Podklad zmluvy

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača a výsledok verejného obstarávania na zhotovenie stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

Čl. 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „**Oprava miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske**“ a to v rozsahu úsekov miestnych komunikácií v súlade s podmienkami pre túto súťaž a výkazom – výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 3.2 Dielo špecifikované v bode 3.1 sa člení takto:

Kód	Zákazka
I.	Chodníky
3	Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)
4	Ul. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)
5	Ul. Jahodná (po jednej strane)
6	Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)
8	Ul. Osloboditeľov (ľavá strana smerom na Michalovce)
b)	Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín
9	Ul. Mierová
a)	Od AS po Ul. Nová
c)	Od kostola po odbočku k ZŠ
13	Ul. Vihorlatská
c)	Pravá strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)
14	Ul. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáže)
II.	Parkoviská
1	Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)
2	Ul. Vihorlatská (nové - pri bytových blokoch)
a)	P1 (počet parkovacích miest 13)
b)	P2 (počet parkovacích miest 6)
c)	P3 (počet parkovacích miest 6)
3	Ul. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)

- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v bode 3.1 prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, zrealizovať dielo uvedené v bode 3.1. vykonať vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo

čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela a jeho začatie do sedem dní od podpisu zmluvy, ukončenie do šiestich mesiacov od zahájenia prác.

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, prípadne jeho časť, prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.4 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu iba z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok potvrdených objednávateľom. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.

Čl. 5

Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3. Bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
- 5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých častí diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu čl. 3. Bodu 3.1 je v súlade so zhotoviteľom ocenených výkazom – výmer uvedenom v prílohe č. 1 a je nasledovná:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
I.	Chodníky	274 587,92	54 917,58	329 505,50
3	Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)	8 842,67	1 768,53	10 611,20
4	Ul. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)	9 117,05	1 823,41	10 940,46
5	Ul. Jahodná (po jednej strane)	11 022,85	2 204,57	13 227,42
6	Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)	15 724,16	3 144,83	18 868,99
8	Ul. Osloboditeľov (ľavá strana smerom na Michalovce)	37 993,05	7 598,61	45 591,66
b)	Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín	37 993,05	7 598,61	45 591,66
9	Ul. Mierová	126 298,63	25 259,73	151 558,36
a)	Od AS po Ul. Nová	96 523,37	19 304,67	115 828,04
c)	Od kostola po odbočku k ZŠ	29 775,26	5 955,05	35 730,31
13	Ul. Vihorlatská	39 317,67	7 863,53	47 181,20
c)	Pravá strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)	39 317,67	7 863,53	47 181,20
14	Ul. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáže)	26 271,84	5 254,37	31 526,21
II.	Parkoviská	44 292,41	8 858,48	53 150,89
1	Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)	4 500,05	900,01	5 400,06
2	Ul. Vihorlatská (nové - pri bytových blokoch)	25 322,33	5 064,47	30 386,80
a)	P1 (počet parkovacích miest 13)	12 678,31	2 535,66	15 213,97
b)	P2 (počet parkovacích miest 6)	6 322,01	1 264,40	7 586,41
c)	P3 (počet parkovacích miest 6)	6 322,01	1 264,40	7 586,41
3	Ul. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)	14 470,03	2 894,01	17 364,04
Celkom		318 880,33	63 776,07	382 656,40

Celková cena diela bez DPH: 318 880,33 EUR

DPH 20%: 63 776,07 EUR

Celková cena diela s DPH: 382 656,40 EUR

- 5.2 Podrobné kalkulácie jednotlivých úsekov miestnych komunikácií vrátane jednotkových cien sú uvedené v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3 Dohodnutá cena diela vrátane podmienok jeho financovania zo strany objednávateľa podľa odseku 5.2 je maximálna v EUR, bez DPH aj s DPH, vypracovaná v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z. k Výmeru MF SR č. R-3/1996 formou záväzného ponukového rozpočtu (na základe výkazu výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov), ako maximálna cena za celú stavbu v členení podľa špecifikácie v zmysle bodu 3.2 s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku a podmienok splácania diela. Ponukový rozpočet jednotlivých stavieb je ako príloha č. 1 súčasťou návrhu zmluvy o dielo.

Čl. 6

Fakturačné podmienky

- 6.1 Dňom odovzdania celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného úseku miestnej komunikácie zo všetkých, ktoré sú uvedené v tabuľke podľa čl. 3 bod 3.2 tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady (súpisy vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých častí diela potvrdené povereným zástupcom objednávateľa.
- 6.3 Čiastkové a posledná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu, najmä:
- označenie diela,
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikácia,
 - číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia a dátum dodania,
 - fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - doklady – súpisy vykonaných prác,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - posledná faktúra s rozpisom splátok.
- 6.4 V prípade, že čiastkové a posledná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy ku koncu mesiaca výkazy vykonaných prác. Tieto výkazy potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa budú slúžiť ako podklad pre vystavenie čiastkových faktúr bez a s DPH. Čiastkové faktúry objednávateľ neuhrádza. Čiastkové faktúry

budú slúžiť ako podklad pre vystavenie poslednej faktúry, ktorej súčasťou bude konečná celková cena diela s rozpisom splátok.

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa čl. 5 uhradí objednávateľ na základe poslednej faktúry v zmysle odseku 6.1 a to v 84 mesačných rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č.2 k tejto zmluve o dielo. Prvú splátku uhradí objednávateľ nasledujúci mesiac po prevzatí celého diela v súlade s čl. 10 tejto zmluvy a následné splátky vždy k 25. dňu v nasledujúcich po mesiaci v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia záväzku.
- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Objednávateľ môže písomne požiadať minimálne 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti o predčasné splatenie časovo nasledujúcej splátky, alebo niekoľko nasledujúcich splátok alebo splatenie všetkých zostávajúcich splátok. V žiadosti musí byť uvedená výška predčasnej splátky a navrhovaný termín jej úhrady.
- 7.4 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej zo splátok, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03 % zo sumy omeškanej splátky za každý deň omeškania.

Čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom na banku

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy banke, ktorá má licenciu na území Slovenskej republiky. Objednávateľ uzná záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne.
- 8.2 Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy banke, podľa predchádzajúceho bodu 8.1 sa zhotoviteľ nezaväzuje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.
- 8.3 Finančnú pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o dielo môže zhotoviteľ postúpiť len na banku so sídlom v SR, s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska ktorej priamy majoritný vlastník má sídlo v štáte Európskej únie a rating stanovený ratingovou agentúrou tohto vlastníka v čase predkladania ponuky nebol horší ako:

Popis	Standard &Poors	Moody's
Short Term Counterparty Credit Rating	A-1*	P-2
Long Term Counterparty Credit Rating	A*	Baa1

čl. 9

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol

zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené na diele tretími osobami.

- 9.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každej jednotlivéj časti diela objednávateľom. Pod jednotlivou časťou diela sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela oprávnene reklamované objednávateľom. Oprávnene reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Ak zhotoviteľ nevykoná ani po opakovanej výzve odstránenie reklamovaných vád, tak odstránenie reklamovaných vád vykoná objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Čl. 10

Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie časový harmonogram stavebných prác a kontrolno-skúšobný plán stavby, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom začatia stavebných prác. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa čl. 3 bodu 3.2 na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác. Technický dohľad objednávateľa na stavbe bude realizovať poverený pracovník mesta, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a podpisovať súpis vykonaných prác.
- 10.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ, a to na vlastné náklady.
- 10.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa čl.5 tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ.
- 10.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ.
- 10.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel. Pred jej obmedzením je zhotoviteľ povinný prerokovať dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti premávky.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Odstránený materiál z opravy vozoviek je potrebné odvieť na skládku odpadu a na náklady zhotoviteľa. Doklad o umiestnení resp. o recyklácii predloží objednávateľovi.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe

prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 10.11 Pri realizácii stavebných prác bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a požiadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN. Pri pokládke asfaltového krytu vozovky musí byť rešpektovaná pôvodná šírka miestnej komunikácie, dodržaná niveleta osadenia kanalizačných poklopov, kanalizačných vpustí a armatúr.
- 10.12 Povinnosť vykonať dielo bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Takéto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. V rámci odovzdania a prebratia stavby (jednotlivých zhotovených úsekov) zhotoviteľ prizve objednávateľa: k meraniu rovinnosti povrchu vozovky, k zisťovaniu hĺbok konštrukčných vrstiev a k ich prevzatíu.
- 10.13 Pri zistení pozdĺžnych nerovností povrchu novej asfaltovej vrstvy od 6 do 10 mm verejný obstarávateľ nevyžaduje ich odstránenie, ale trvá na zrážke z ceny diela 100 € za každé takto nevyhovujúce zhotovenie finálneho povrchu zistené meraním. Pri nerovnostiach nad 11 mm a viac, sú tieto nerovnosti posudzované ako vady diela, ktoré si vyžadujú odstránenie.
- 10.14 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolaní a vo výške minimálne 1,0 mil. EUR.

Čl. 11

Kvalitatívne podmienky diela

- 11.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN budú vykonané tieto druhy skúšok:
 - a) preukazné skúšky,
 - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
 - c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 11.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný

odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN.

- 11.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 11.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.
- 11.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č.314/2004 Z. z. a vyhlášky č. 158/2004 Z. z. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hľadiacou doskou min. 83 %.
- 11.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesi použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obaľovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk>.
- 11.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obaľovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teploměry musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrstiev.

Čl. 12

Zánik zmluvy

- 12.1 Zmluva zaniká splnením, dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán z dôvodov a spôsobom podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je dohoda o vyrovnaní vzájomných záväzkov.

Čl. 13

Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zároveň sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iný účel, ako pre plnenie záväzkov vyplývajúcich pre nich z tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy Slovenskej správy

ciest. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č. 1, pokynmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán v stavebnom denníku a rozhodnutiami prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.

- 13.3 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením niektorej zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku 4 a článku 9 bod 9.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 14.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy č.1 a príloha č. 2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Príloha č.1 výkaz výmer

Príloha č.2 splátkový kalendár (doloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Dňa, *5.2.2015*

Objednávateľ :



[Signature]
Ing. Vladimír Dunajčák
primátor

Zhotoviteľ :

[Signature]

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

[Signature]

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Ing. Puškárová		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		10. 10. 2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 164 846,19	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 146 334,14	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 7 700,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 318 880,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 318 880,33	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 318 880,33 63 776,07	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 382 656,40	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK,a .s**

Miesto:

Spracoval: **Ing.Puškárová**

Dátum: **10. 10. 2014**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
StrazskeEA	Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske	318 880,33	63 776,07	382 656,40	0,00	318 880,33	0,00	0,00	0,00
I.	Chodníky	274 587,92	54 917,58	329 505,50	0,00	274 587,92	0,00	0,00	0,00
3	Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)	8 842,67	1 768,53	10 611,20	0,00	8 842,67	0,00	0,00	0,00
4	Ul. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)	9 117,05	1 823,41	10 940,46	0,00	9 117,05	0,00	0,00	0,00
5	Ul. Jahodná (po jednej strane)	11 022,85	2 204,57	13 227,42	0,00	11 022,85	0,00	0,00	0,00
6	Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)	15 724,16	3 144,83	18 868,99	0,00	15 724,16	0,00	0,00	0,00
8	Ul. Osloboditeľov (ľavá strana smerom na Michalovce)	37 993,05	7 598,61	45 591,66	0,00	37 993,05	0,00	0,00	0,00
b)	Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín	37 993,05	7 598,61	45 591,66	0,00	37 993,05	0,00	0,00	0,00
9	Ul. Mierová	126 298,63	25 259,73	151 558,36	0,00	126 298,63	0,00	0,00	0,00
a)	Od AS po Ul. Nová	96 523,37	19 304,67	115 828,04	0,00	96 523,37	0,00	0,00	0,00
c)	Od kostola po odbočku k ZŠ	29 775,26	5 955,05	35 730,31	0,00	29 775,26	0,00	0,00	0,00
13	Ul. Vihorlatská	39 317,67	7 863,53	47 181,20	0,00	39 317,67	0,00	0,00	0,00
c)	Pravá strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)	39 317,67	7 863,53	47 181,20	0,00	39 317,67	0,00	0,00	0,00
14	Ul. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáže)	26 271,84	5 254,37	31 526,21	0,00	26 271,84	0,00	0,00	0,00
II.	Parkoviská	44 292,41	8 858,48	53 150,89	0,00	44 292,41	0,00	0,00	0,00
1	Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)	4 500,05	900,01	5 400,06	0,00	4 500,05	0,00	0,00	0,00
2	Ul. Vihorlatská (nové - pri bytových blokoch)	25 322,33	5 064,47	30 386,80	0,00	25 322,33	0,00	0,00	0,00
a)	P1 (počet parkovacích miest 13)	12 678,31	2 535,66	15 213,97	0,00	12 678,31	0,00	0,00	0,00
b)	P2 (počet parkovacích miest 6)	6 322,01	1 264,40	7 586,41	0,00	6 322,01	0,00	0,00	0,00
c)	P3 (počet parkovacích miest 6)	6 322,01	1 264,40	7 586,41	0,00	6 322,01	0,00	0,00	0,00
3	Ul. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)	14 470,03	2 894,01	17 364,04	0,00	14 470,03	0,00	0,00	0,00
Celkom		318880,33	63776,07	382 656,40	0,00	318 880,33	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Fraňa Kráľa (po jednej strane)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				8 842,67	73,557
1		Zemné práce				852,72	0,000
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	418,000	1,28	535,04	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (10 % plochy chodníka)	m2	41,800	7,60	317,68	0,000
5		Komunikácie				6 664,44	73,549
4	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	41,800	9,80	409,64	0,000
16	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	28,000	95,00	2 660,00	28,832
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	418,000	0,60	250,80	0,297
5	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ACo-8) hr.40mm	m2	418,000	8,00	3 344,00	44,421
8		Rúrové vedenie				1 139,31	0,000
6	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	50,369	2,75	138,51	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,369	1,50	75,55	0,000
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	352,583	0,35	123,40	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	50,369	5,00	251,85	0,000
10	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
11	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
12	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				82,48	0,008
13	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,800	4,12	19,78	0,008
14	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	418,000	0,15	62,70	0,000
99		Presun hmôt HSV				103,72	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	73,557	1,41	103,72	0,000
Celkom						8 842,67	73,557

ROZPOČET

Stavba: Stavbné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: UI. Ľudovíta Štúra (po jednej strane)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				9 117,05	69,408
1		Zemné práce				1 075,20	0,000
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	384,000	1,28	491,52	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (20 % plochy chodníka)	m2	76,800	7,60	583,68	0,000
5		Komunikácie				6 667,54	69,397
4	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	76,800	9,80	752,64	0,000
16	572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	27,500	95,00	2 612,50	28,317
3	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	384,000	0,60	230,40	0,273
5	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ACo-8) hr.40mm	m2	384,000	8,00	3 072,00	40,808
8		Rúrové vedenie				1 192,47	0,000
6	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	54,912	2,75	151,01	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,912	1,50	82,37	0,000
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	384,384	0,35	134,53	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	54,912	5,00	274,56	0,000
10	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
11	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
12	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				83,97	0,011
13	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,400	4,12	26,37	0,011
14	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosov, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	384,000	0,15	57,60	0,000
99		Presun hmôt HSV				97,87	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	69,408	1,41	97,87	0,000
Celkom						9 117,05	69,408

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Jahodná (po jednej strane)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						11 022,85	79,110
1	Zemné práce					1 480,96	0,000
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	416,000	1,28	532,48	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (30 % plochy chodníka)	m2	124,800	7,60	948,48	0,000
5	Komunikácie					7 992,64	79,102
3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	124,800	9,80	1 223,04	0,000
4	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	33,600	95,00	3 192,00	34,598
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	416,000	0,60	249,60	0,295
6	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnny AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	416,000	8,00	3 328,00	44,208
8	Rúrové vedenie					1 355,52	0,000
7	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	68,848	2,75	189,33	0,000
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	68,848	1,50	103,27	0,000
9	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	481,936	0,35	168,68	0,000
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	68,848	5,00	344,24	0,000
11	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
12	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
13	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					82,18	0,008
14	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,800	4,12	19,78	0,008
15	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	416,000	0,15	62,40	0,000
99	Presun hmôt HSV					111,55	0,000
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	79,110	1,41	111,55	0,000
Celkom						11 022,85	79,110

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: Ul. Kollárova (po jednej strane - po Ul. Pavla Horova)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing. Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						15 724,16	123,596
1 Zemné práce						1 887,20	0,000
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	674,000	1,28	862,72	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (20 % plochy chodníka)	m2	134,800	7,60	1 024,48	0,000
5 Komunikácie						11 867,44	123,590
3	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (20% plochy chodníka)	m2	134,800	9,80	1 321,04	0,000
16	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	50,000	95,00	4 750,00	51,485
4	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	674,000	0,60	404,40	0,479
5	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ACo-8) hr.40mm	m2	674,000	8,00	5 392,00	71,626
8 Rúrové vedenie						1 677,67	0,000
6	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	96,382	2,75	265,05	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	96,382	1,50	144,57	0,000
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	674,674	0,35	236,14	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	96,382	5,00	481,91	0,000
10	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
11	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
12	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						117,58	0,007
13	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	4,12	16,48	0,007
14	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	674,000	0,15	101,10	0,000
99 Presun hmôt HSV						174,27	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	123,596	1,41	174,27	0,000
Celkom						15 724,16	123,596

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od Ul. Mládeže po vstup na cintorín

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 37 993,05 407,889

1 Zemné práce 4 097,44 0,000

2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	490,000	1,28	627,20	0,000
4	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t (30 % plochy chodníka)	m2	147,000	1,44	211,68	0,000
6	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	79,200	7,60	601,92	0,000
7	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	79,200	1,80	142,56	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	79,200	2,35	186,12	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	237,600	0,35	83,16	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	475,200	4,00	1 900,80	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	688,000	0,50	344,00	0,000

2 Zakladanie 14,70 0,357

12	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,150	98,00	14,70	0,357
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 12 486,46 155,406

13	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	198,000	2,80	554,40	37,436
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm (30 % plochy chodníka)	m2	147,000	4,50	661,50	41,151
15	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	490,000	9,80	4 802,00	0,000
33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	23,520	95,00	2 234,40	24,219
16	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,180	112,00	20,16	0,180
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	490,000	0,60	294,00	0,348
17	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozmný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	490,000	8,00	3 920,00	52,072

8 Rúrové vedenie 4 819,18 0,000

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	490,000	1,95	955,50	0,000
18	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	283,220	2,75	778,86	0,000
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	283,220	1,50	424,83	0,000
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 982,540	0,35	693,89	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	283,220	5,00	1 416,10	0,000
22	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
23	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
24	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 000,15 252,126

25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	490,000	11,00	5 390,00	0,000
26	5921745000	Obrubník betónový záhonový 100x20x10 cm	ks	514,500	4,08	2 099,16	49,907
27	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	5,000	15,00	75,00	0,883
28	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	5,050	5,00	25,25	0,111
34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	91,400	90,00	8 226,00	201,180
29	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	27,000	4,12	111,24	0,045
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	490,000	0,15	73,50	0,000

99 Presun hmôt HSV 575,12 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	407,889	1,41	575,12	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 37 993,05 407,889

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od AS po Ul. Nová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 96 523,37 1 403,518

1 Zemné práce 9 397,93 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 361,000	1,28	1 742,08	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka a na vjazdoch)	m2	296,800	7,60	2 255,68	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	296,800	1,44	427,39	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	942,000	2,50	2 355,00	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	118,720	7,60	902,27	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	118,720	1,80	213,70	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	118,720	2,35	278,99	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	356,160	0,35	124,66	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,440	4,00	949,76	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	296,800	0,50	148,40	0,000

2 Zakladanie 264,60 6,430

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	2,700	98,00	264,60	6,430
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 40 608,48 776,883

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	296,800	2,80	831,04	56,116
31	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 361,000	6,00	8 166,00	504,659
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	1 361,000	9,80	13 337,80	0,000
33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	65,328	95,00	6 206,16	67,268
15	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	3,240	112,00	362,88	3,240
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 361,000	0,60	816,60	0,966
16	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	1 361,000	8,00	10 888,00	144,633

8 Rúrové vedenie 5 323,37 0,000

17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	407,980	2,75	1 121,95	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	407,980	1,50	611,97	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 855,860	0,35	999,55	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	407,980	5,00	2 039,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 950,03 620,205

24	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	857,000	11,00	9 427,00	0,000
25	5921745000	Obrubník betónový záhonový 100x20x10 cm	ks	899,850	4,08	3 671,39	87,285
26	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	85,000	15,00	1 275,00	15,016
27	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	85,850	5,00	429,25	1,889
34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	233,900	90,00	21 051,00	514,835
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	702,000	4,12	2 892,24	1,179
29	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 361,000	0,15	204,15	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 978,96 0,000

30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 403,518	1,41	1 978,96	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------

Celkom 96 523,37 1 403,518

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Od kostola po odbočku k ZŠ

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s

Miesto:

Spracoval: Ing. Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 775,26 303,255

1 Zemné práce 4 250,88 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	406,000	1,28	519,68	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka a na vjazdoch+20% z plochy chodníka)	m2	209,200	7,60	1 589,92	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	128,000	1,44	184,32	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	274,000	2,50	685,00	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	51,200	7,60	389,12	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	51,200	1,80	92,16	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	51,200	2,35	120,32	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	153,600	0,35	53,76	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	102,400	4,00	409,60	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	414,000	0,50	207,00	0,000

2 Zakladanie 102,90 2,501

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	1,050	98,00	102,90	2,501
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 10 235,32 112,220

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	128,000	2,80	358,40	24,201
31	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm (20 % z plochy chodníka)	m2	81,200	4,50	365,40	22,731
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	406,000	9,80	3 978,80	0,000
33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	20,000	95,00	1 900,00	20,594
15	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	1,260	112,00	141,12	1,260
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	406,000	0,60	243,60	0,288
16	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	406,000	8,00	3 248,00	43,146

8 Rúrové vedenie 2 390,50 0,000

17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	157,308	2,75	432,60	0,000
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	157,308	1,50	235,96	0,000
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 101,156	0,35	385,40	0,000
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	157,308	5,00	786,54	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
22	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
23	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 368,07 188,534

24	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	274,000	11,00	3 014,00	0,000
25	5921745000	Obrubník betónový záhonový 100x20x10 cm	ks	287,700	4,08	1 173,82	27,907
26	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	35,000	15,00	525,00	6,183
27	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	35,350	5,00	176,75	0,778
34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	69,600	90,00	6 264,00	153,196
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	280,000	4,12	1 153,60	0,470
29	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	406,000	0,15	60,90	0,000

99 Presun hmôt HSV 427,59 0,000

30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	303,255	1,41	427,59	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 29 775,26 303,255

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Podčasť: Prává strana smerom na Humenné (od Ul. Mierová po Ul. Laborecká, vrátane vjazdov na p.p.ch.)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 39 317,67 415,118

1 Zemné práce 5 949,37 0,000

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	482,400	1,28	617,47	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (ryhy po celej dĺžke chodníka + 30% z plochy chodníka)	m2	305,520	7,60	2 321,95	0,000
3	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	305,520	1,44	439,95	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	401,000	2,50	1 002,50	0,000
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	64,160	7,60	487,62	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	64,160	1,80	115,49	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	64,160	2,35	150,78	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,480	0,35	67,37	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,320	4,00	513,28	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	465,920	0,50	232,96	0,000

2 Zakladanie 26,46 0,643

11	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,270	98,00	26,46	0,643
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 12 429,62 159,763

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	160,400	2,80	449,12	30,327
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	144,720	6,00	868,32	53,662
14	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	482,400	9,80	4 727,52	0,000
33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	23,155	95,00	2 199,73	23,843
15	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,324	112,00	36,29	0,324
32	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	482,400	0,60	289,44	0,343
16	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	482,400	8,00	3 859,20	51,265

8 Rúrové vedenie 3 614,60 0,423

17	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, vrátane dodávky a osadenia poklopu alebo mreže	ks	1,000	169,00	169,00	0,423
18	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	247,487	2,75	680,59	0,000
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	247,487	1,50	371,23	0,000
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 732,409	0,35	606,34	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	247,487	5,00	1 237,44	0,000
22	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
23	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
24	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 712,30 254,289

25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	402,000	11,00	4 422,00	0,000
26	5921745000	Obrubník betónový záhonový 100x20x10 cm	ks	422,100	4,08	1 722,17	40,944
27	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	9,000	15,00	135,00	1,590
28	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	9,090	5,00	45,45	0,200
34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	95,800	90,00	8 622,00	210,864
29	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	411,000	4,12	1 693,32	0,690
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	482,400	0,15	72,36	0,000

99 Presun hmôt HSV 585,32 0,000

31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	415,118	1,41	585,32	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 39 317,67 415,118

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Chodníky

Časť: UI. Pod Hradom (pravá strana smerom do mesta, po garáże)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						26 271,84	188,271
1 Zemné práce						1 744,20	0,000
18	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	855,000	1,28	1 094,40	0,000
19	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (10% z plochy chodníka)	m2	85,500	7,60	649,80	0,000
5 Komunikácie						16 417,90	180,640
20	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm (10 % z plochy chodníka)	m2	85,500	9,80	837,90	0,000
33	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	86,600	95,00	8 227,00	89,172
21	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	855,000	0,60	513,00	0,607
22	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	855,000	8,00	6 840,00	90,861
8 Rúrové vedenie						7 695,43	7,622
17	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, vrátane dodávky a osadenia poklopu alebo mreže (A-typ)	ks	18,000	330,00	5 940,00	7,622
23	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	103,028	2,75	283,33	0,000
24	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	103,028	1,50	154,54	0,000
25	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	721,196	0,35	252,42	0,000
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	103,028	5,00	515,14	0,000
27	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
28	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
29	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						148,85	0,008
30	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	4,12	20,60	0,008
31	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	855,000	0,15	128,25	0,000
99 Presun hmôt HSV						265,46	0,000
32	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	188,271	1,41	265,46	0,000
Celkom						26 271,84	188,271

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Časť: Ul. Osloboditeľov (vstup na cintorín)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						4 500,05	35,200
1 Zemné práce						630,00	0,002
33	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr.40 mm, -0,10200t	m2	150,000	4,20	630,00	0,002
5 Komunikácie						2 986,50	35,165
35	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	14,700	95,00	1 396,50	15,137
34	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	150,000	0,60	90,00	0,107
32	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	150,000	10,00	1 500,00	19,922
8 Rúrové vedenie						729,02	0,000
18	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	15,300	2,75	42,08	0,000
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,300	1,50	22,95	0,000
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	107,100	0,35	37,49	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	15,300	5,00	76,50	0,000
22	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
23	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
24	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						104,90	0,034
29	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,12	82,40	0,034
30	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	150,000	0,15	22,50	0,000
99 Presun hmôt HSV						49,63	0,000
31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,200	1,41	49,63	0,000
Celkom						4 500,05	35,200

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P1 (počet parkovacích miest 13)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 678,31 249,962

1 Zemné práce 1 710,38 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pílou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
4	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	2,50	87,50	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	84,000	2,92	245,28	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	84,000	0,95	79,80	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	84,000	1,80	151,20	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	84,000	2,35	197,40	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	252,000	0,35	88,20	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,000	4,00	672,00	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	210,000	0,50	105,00	0,000

5 Komunikácie 7 095,39 195,228

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	18,800	2,80	52,64	3,555
27	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 120 mm	m2	162,500	3,36	546,00	36,631
26	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 250 mm	m2	162,500	7,40	1 202,50	75,020
28	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	162,500	12,10	1 966,25	40,924
30	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	16,900	95,00	1 605,50	17,402
12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	162,500	0,60	97,50	0,115
29	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	162,500	10,00	1 625,00	21,582

8 Rúrové vedenie 609,38 0,000

14	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,075	2,75	13,96	0,000
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,075	1,50	7,61	0,000
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,525	0,35	12,43	0,000
17	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	5,075	5,00	25,38	0,000
18	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
19	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
20	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 910,71 54,734

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	42,500	15,00	637,50	7,508
22	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	42,925	5,00	214,63	0,944
31	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	21,000	90,00	1 890,00	46,223
23	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	4,12	144,20	0,059
24	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	162,500	0,15	24,38	0,000

99 Presun hmôt HSV 352,45 0,000

25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	249,962	1,41	352,45	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 12 678,31 249,962

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P2 (počet parkovacích miest 6)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 322,01 112,353

1 Zemné práce 873,96 0,000

1	112101103	Odstánenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pílou, s odstránením prív, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,000	2,50	42,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	40,800	2,92	119,14	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,800	0,95	38,76	0,000
5	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,800	1,80	73,44	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,800	2,35	95,88	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122,400	0,35	42,84	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,600	4,00	326,40	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	102,000	0,50	51,00	0,000

5 Komunikácie 3 565,74 93,596

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	10,800	2,80	30,24	2,042
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	75,000	3,36	252,00	16,907
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	75,000	7,40	555,00	34,625
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	75,000	12,10	907,50	18,888
28	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	10,800	95,00	1 026,00	11,121
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0. 50 do 0,80 kg/m2	m2	75,000	0,60	45,00	0,053
15	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	75,000	10,00	750,00	9,961

8 Rúrové vedenie 578,85 0,000

16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,465	2,75	6,78	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,465	1,50	3,70	0,000
18	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17,255	0,35	6,04	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	2,465	5,00	12,33	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
22	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 145,04 18,757

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	25,000	15,00	375,00	4,417
24	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	25,250	5,00	126,25	0,556
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,250	90,00	562,50	13,757
25	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000	4,12	70,04	0,029
26	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	75,000	0,15	11,25	0,000

99 Presun hmôt HSV

158,42 0,000

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	112,353	1,41	158,42	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

6 322,01 112,353

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Podčasť: P3 (počet parkovacích miest 6)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 322,01 112,353

1 Zemné práce 873,96 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pílou, s odstránením pňov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,000	2,50	42,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	40,800	2,92	119,14	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,800	0,95	38,76	0,000
5	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,800	1,80	73,44	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,800	2,35	95,88	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122,400	0,35	42,84	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,600	4,00	326,40	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	102,000	0,50	51,00	0,000

5 Komunikácie 3 565,74 93,596

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	10,800	2,80	30,24	2,042
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	75,000	3,36	252,00	16,907
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	75,000	7,40	555,00	34,625
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	75,000	12,10	907,50	18,888
28	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	10,800	95,00	1 026,00	11,121
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	75,000	0,60	45,00	0,053
15	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	75,000	10,00	750,00	9,961

8 Rúrové vedenie 578,85 0,000

16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,465	2,75	6,78	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,465	1,50	3,70	0,000
18	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17,255	0,35	6,04	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	2,465	5,00	12,33	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
22	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 145,04 18,757

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	25,000	15,00	375,00	4,417
24	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	25,250	5,00	126,25	0,556
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,250	90,00	562,50	13,757
25	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000	4,12	70,04	0,029
26	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	75,000	0,15	11,25	0,000
99		Presun hmôt HSV				158,42	0,000
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	112,353	1,41	158,42	0,000

Celkom

6 322,01

112,353

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Strážske

Objekt: Parkoviská

Časť: UI. Družstevná (nové - pri bytových blokoch)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s

Miesto:

Spracoval: Ing.Puškárová

Dátum: 22. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 470,03 270,358

1 Zemné práce 1 687,63 0,000

1	112101103	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov motorovou pílou, s odstránením prívov, naložením konárov na dopravný prostriedok a odvozom do 1 km	kpl	1,000	84,00	84,00	0,000
28	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	12,000	1,28	15,36	0,000
29	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (chodník)	m2	12,000	7,60	91,20	0,000
30	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	12,000	1,44	17,28	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,50	37,50	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	78,400	2,92	228,93	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	78,400	0,95	74,48	0,000
5	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	78,400	1,80	141,12	0,000
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	78,400	2,35	184,24	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	235,200	0,35	82,32	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	156,800	4,00	627,20	0,000
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	208,000	0,50	104,00	0,000

2 Zakladanie 17,64 0,429

31	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,180	98,00	17,64	0,429
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 8 778,31 224,540

10	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	24,000	2,80	67,20	4,538
11	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	177,000	3,36	594,72	39,899
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	177,000	7,40	1 309,80	81,714
13	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.120 mm	m2	177,000	12,10	2 141,70	44,576
34	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	29,100	95,00	2 764,50	29,964
32	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k ležatej obrube zo strany cesty	t	0,216	112,00	24,19	0,216
14	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	177,000	0,60	106,20	0,126
15	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	177,000	10,00	1 770,00	23,507

8 Rúrové vedenie 984,50 0,423

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, vrátane dodávky a osadenia poklopu alebo mreže (A-typ)	ks	1,000	330,00	330,00	0,423
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	8,931	2,75	24,56	0,000
17	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,931	1,50	13,40	0,000
18	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	62,517	0,35	21,88	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	8,931	5,00	44,66	0,000
20	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	100,00	100,00	0,000
21	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000	340,00	340,00	0,000
22	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	110,00	110,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 620,75 44,966

23	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	60,000	15,00	900,00	10,600
24	5921745100	Obrubník betónový cestný 100x26x15 cm	ks	60,600	5,00	303,00	1,333
35	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,000	90,00	1 350,00	33,016
25	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	4,12	41,20	0,017
26	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	177,000	0,15	26,55	0,000

99 Presun hmôt HSV 381,20 0,000

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	270,358	1,41	381,20	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 14 470,03 270,358

Splátkový kalendár

splátka	Dátum splátky	Výška splátky v EUR s DPH
1	25.6.2015	4 555,43
2	25.7.2015	4 555,43
3	25.8.2015	4 555,43
4	25.9.2015	4 555,43
5	25.10.2015	4 555,43
6	25.11.2015	4 555,43
7	25.12.2015	4 555,43
8	25.1.2016	4 555,43
9	25.2.2016	4 555,43
10	25.3.2016	4 555,43
11	25.4.2016	4 555,43
12	25.5.2016	4 555,43
13	25.6.2016	4 555,43
14	25.7.2016	4 555,43
15	25.8.2016	4 555,43
16	25.9.2016	4 555,43
17	25.10.2016	4 555,43
18	25.11.2016	4 555,43
19	25.12.2016	4 555,43
20	25.1.2017	4 555,43
21	25.2.2017	4 555,43
22	25.3.2017	4 555,43
23	25.4.2017	4 555,43

24	25.5.2017	4 555,43
25	25.6.2017	4 555,43
26	25.7.2017	4 555,43
27	25.8.2017	4 555,43
28	25.9.2017	4 555,43
29	25.10.2017	4 555,43
30	25.11.2017	4 555,43
31	25.12.2017	4 555,43
32	25.1.2018	4 555,43
33	25.2.2018	4 555,43
34	25.3.2018	4 555,43
35	25.4.2018	4 555,43
36	25.5.2018	4 555,43
37	25.6.2018	4 555,43
38	25.7.2018	4 555,43
39	25.8.2018	4 555,43
40	25.9.2018	4 555,43
41	25.10.2018	4 555,43
42	25.11.2018	4 555,43
43	25.12.2018	4 555,43
44	25.1.2019	4 555,43
45	25.2.2019	4 555,43
46	25.3.2019	4 555,43
47	25.4.2019	4 555,43
48	25.5.2019	4 555,43
49	25.6.2019	4 555,43
50	25.7.2019	4 555,43
51	25.8.2019	4 555,43
52	25.9.2019	4 555,43

53	25.10.2019	4 555,43
54	25.11.2019	4 555,43
55	25.12.2019	4 555,43
56	25.1.2020	4 555,43
57	25.2.2020	4 555,43
58	25.3.2020	4 555,43
59	25.4.2020	4 555,43
60	25.5.2020	4 555,43
61	25.6.2020	4 555,43
62	25.7.2020	4 555,43
63	25.8.2020	4 555,43
64	25.9.2020	4 555,43
65	25.10.2020	4 555,43
66	25.11.2020	4 555,43
67	25.12.2020	4 555,43
68	25.1.2021	4 555,43
69	25.2.2021	4 555,43
70	25.3.2021	4 555,43
71	25.4.2021	4 555,43
72	25.5.2021	4 555,43
73	25.6.2021	4 555,43
74	25.7.2021	4 555,43
75	25.8.2021	4 555,43
76	25.9.2021	4 555,43
77	25.10.2021	4 555,43
78	25.11.2021	4 555,43
79	25.12.2021	4 555,43
80	25.1.2022	4 555,43
81	25.2.2022	4 555,43

82	25.3.2022	4 555,43
83	25.4.2022	4 555,43
84	25.5.2022	4 555,71
		382 656,40