ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Mesto Strazske

Sidlo: Namestie Alexandra Dubceka 300/1, 072 22 Strazske
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Dunaj¢ak, primator mesta

ICO: 00325813

DIC: 2020742592

Telefon : 056 6491431

e-mail: primator@strazske.sk

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552

weboveé sidlo :

https://www.strazske.sk

Zhotovitel: Plynroz, a.s. Sobrance
Sidlo: Kupel'ska 66, 073 01 Sobrance
Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Robert Thnat

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:

JUDr. Ing. Robert Thnat

JUDr. Ing. Rébert Thnat

00594482

2020499525

SK2020499525

Obchodny register Okresného stdu Kosice 1,
oddiel: Sa, vlozka cislo: 22/V

Prima banka

Cislo uctu:

SK16 5600 0000 0086 8965 1001

(d’alej len "Zhotovitel™)

2.1

2.2
23

24

2.5

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu ,,OD Laborec — oprava fasady
a strechy‘“(d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumentdcie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektovd dokumentécia").
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentéciou. Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluzilo uréenému
ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu


mailto:primator@strazske.sk
http://www.obechazlin.sk/

splneniu zavazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel’ na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6  Predmet plnenia (Dielo) musi byt’ realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vyluéne skutocne zrealizovanych prac, ktoré st v stlade s Projektovou
dokumentéciou v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 209 855,25 eur
20 % DPH 41 971,05 eur
cena vratane DPH 251 826,30 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavéazkov
Zhotovitela vyplyvajacich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uZzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndakladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné préace, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujice cenu Diela, s vynimkou moZnosti podla bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, st vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiajii cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkéach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moZu suvisiet' s Uplnou realizdciou Diela, vratane docasnych diel,
materidlu, dodavky, montdze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zalozena. M4 sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizdcie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitel'a a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze ddjst’:

3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukézat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odstihlasenych objednavatel'om podl'a §18 zdkona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhraddzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Cciastkovymi faktirami,
4.1.2  konecnou faktarou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujuceho
kalenddrneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodévok a predlozit ho Objednavatelovi



k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu

vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych

prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su d’alSimi pracami zakryté, v

rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v

sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy

objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a

zistovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi

alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a

zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje

Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych stipisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusna faktGru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel’a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednavatel’a,

4.5 Faktura vystavend Zhotovitelom musi byt v stulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zékonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. o GCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznatenie Objednévatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktlry,

- uctovanu c¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakttre je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytdvajicou prace, ktoré¢ st predmetom predkladane;
faktiry podl'a stpisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢nd faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objedndvatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nadhradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktiry, ako aj
vyuftovanie ndrokov na ndhradu zvySenych nékladov spdsobenych Objednéavatelovi
¢innost’ou Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ic¢elom zaradenia do HIM.



4.9 V pripade, ak ktordkol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ ndlezitosti v zmysle bodov 4.5

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

az 4.6, resp. kone¢na faktura aj podl'a bodu 4.7 tohto clanku, je Objedndvatel’ opravneny

vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina

plynut’ dilom dorucenia opravenej faktiry.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Gspesny uchadza¢ ku diiu podpisu tejto Zmluvy zabezpeci, a pri
podpise Zmluvy a po vyzvani Objedndvatelom odovzdd Objednavatelovi vykonovu bankova
zéaruku pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a vcas
a Objednavatel'ovi voc¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankovéa zaruka®)
vsume 10% zcelkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na izemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zaviazok, ze v lehote 7 dni
po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi
akukol'vek sumu az do vysky 10% z celkovej sumy Diela s tym, ze obsahom ziadosti bude
blizsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim G¢innosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni
vSetkych ozndmenych vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovi bankovu zéaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut
andhrad $kod vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky
alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’
vykonovi bankovt zaruku do plnej vysky, t.j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14
dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatel’a na jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel ku dinu odovzdania
a prevzatia Diela zabezpeCi, apri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
Objednavatel’'ovi zaru¢ni bankovi zaruku zabezpecujiucu povinnosti Zhotovitel'a pocas zaruéne;j
doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednévatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zarucné bankova zaruka) v sume
5% z celkovej sumy Diela. Zaru¢nd bankova zaruka bude vystavend bankou podnikajicou na
uzemi SR, bude obsahovat’ zavédzok, Ze vlehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti
Objednévatela na zaplatenie, zaplati banka Objednéavatelovi akukol'vek sumu az do vySky 5%
z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZSie S$pecifikované poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi poc¢as plynutia zaru¢nej doby na Dielo.
Objednavatel’ je opravneny pouzit' zaruénii bankovu zaruku alebo jej cCast’ v pripade, ak
Zhotovitel’ nepristipi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade
vyuzitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ zaruénu bankovll zaruku do plnej vysky, tj. do 5%
z celkovej sumy Diela, a to najneskdr do 14 dni od doruenia pisomnej vyzvy Objednédvatela na
jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu

prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram*).

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 38 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy den
omeskania.



5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat dodatkom len na zdklade Objednavatelom schvalenych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

nepredvidanych objektivnych skuto¢nosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa
a pod.)podrla §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zéaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpec¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat' drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné
prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre iiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy
bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného
prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizdcie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu
ochranu. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stilade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a d’alSimi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky
zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia
ako aj d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje Zamestnanca .ueeeeeeeeeseessessesseesesssessesnesnee , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zaroven urcuje hlavného koordinatora bezpe¢nosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
S P AYS) 11 ] 0
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osvedceni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit
Objednévatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to, ze
zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodévatela
nesuhlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd, ako by Dielo
vykondval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované¢ vykony a stavebné prace st mu jasné¢ anemd k nim ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusSnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dOZOTU ..cccvccveccreessencssensssansssansssescnns a
Zhotovitel poveruje funkciou vediceho Stavhy ..ccccccicseicseissnissnrssnissnissnissssssnsssnsens.



6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi podla harmonogramu stavenisko
nezat'azené pravami tretich osob.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel' uhrddza vodné a sto¢né, naklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docCasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainsStalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast” zhotovovania
Diela podl'a Zmluvy. Néaklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje, Ze
akukol'vek nim sposobenti skodu alebo zapricinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze
uvedie poskodent cast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opédtovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonéavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’alSiu kopiu stavebného dennika
si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre
plnenie Zmluvy, najmi udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykondvanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posidenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i ditom
odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a

ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej



spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit v nasledujuci den. Medzi
jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmua vynechat
ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvediuci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zaviazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpeenstvo Skody na Diele na Objednévatel’a.
8.4 Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit’ Objednéavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovil dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,
d)  zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skuSky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
1)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednéavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diilom odovzdania zagina plynat’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zaviaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.



9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ diilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednévatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v ddésledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nédkladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodntt’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednévatel'a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 'V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstraiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel méa zarovenl ndrok na nahradu
Skody prevySujiicu zmluvnt pokutu.

9.11 'V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudi odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je
Objednévatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim néarokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokoldrnym odovzdanim Diela,
méa Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy dent omeSkania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného stthlasu Objednéavatel'a nedodrZi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podrla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na ndhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavazok zo Zmluvy.



11. Odstupenie od zmluvy

11.10bjednévatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani splnenim ktor¢hokol'vek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omesSkanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturdlnych fondov na zéklade kontroly

11.2Zhotovitel’ moze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani stcinnost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3Prace adodavky vykonané ku dilu uCinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyactuji

v preukazate'nom rozsahu podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.40dstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dilu doru€enia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku dnu
odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia §
262 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami
a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu vyplyva,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Ze maju byt’ plnené aj po zéniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistnd zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite] povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné nédklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré¢ méze v buducnosti vzniknut’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania



12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1
13.2

vad Diela avoéi vSetkym ndrokom na nédhradu Skody, sidnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladilujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti  nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobent poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovna poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje spdsobenti Skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy
odstupit’
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusSenie; narok na ndhradu Skody Objednévatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci (d’alej aj ,,BOZP*):
12.10.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavaterla,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmé
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osdb, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest’
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.10.3 Zhotovitel’ si je vedomy, Zze podla ustanovenia § 421a Obclianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnost’ami, ktoré maju povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit'.

12.10.4 Osoby vykondvajice stavebny dozor st povinné a opravnené dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpe€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov
o ochrane zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stivisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skuasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré¢ sa pouzili pri
skaskach, pripadne metéd, moéze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické

10



preskusanie S$tatnym alebo Stdtom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zaviazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

14.1Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

14.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na vykon

kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, zikona
o finan¢nej kontrole a audite, suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a Ga¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnt stcinnost. Opradvnené osoby kontroly
a auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

14.3 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zrugené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnti sucast’
zmluvy.

14.4 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Poskytovatelom je Poskytovatel’ povinny najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim
oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest’ Udaje o
novom subdodévatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

14.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenévratného
finan¢ného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednévatel’ a
dva Zhotovitel’.

14.7 Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia (CD)

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam vSetkych znamych subdodéavatel'ov
Priloha €. 5 — Poistnd zmluva

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu

na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.
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Objednavatel’:

Ing. Vladimir Dunajcak
primator

V Sobranciach dila .......eeeeeeeeeeee

Zhotovitel’:

JUDr. Ing. Robert Thnat — predseda predstavenstva
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