Mandatna zmluva €.2/2025

na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

(dalej len ,,Zmluva“)

1.1 Mandant
Nazov
Sidlo

Statutarny orgdn
ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN, SWIFT

(Dalej len ,,Mandant“)

1.2. Mandatar

Nazov

Sidlo

Statutarny orgdn
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie:
IBAN, SWIF
Zapisany v

email:

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto Strazske

Mestsky Urad Strazske, Namestie Alexandra Dubceka 300/1,
072 22 Strazske

Patrik Magdosko

00325813

2020742592

VSeobecna Uverova banka

SK75 0200 0000 0000 3302 8552

MIDEY s.r.o.

Kupelska 653/59, 073 01 Sobrance

Ing. Michal Dini¢

44716664

2022826652

SK2022826652

Slovenska sporitelnd a.s.
SK2809000000000483856160

Mestsky sud Kosice I, odd. Sro, vI.£.23703/V
m.dinic@azet.sk

(Dalej len ,,Mandatar”)

€lanok 2 Preambula

2.1 Tato Manddatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania zakazky: ,Stavebny dozor“ , Cast 2 SSD pre stavbu s ndzvom: ,,Obnova budovy
Materskej Skoly v Strazskom“ podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani”) vyhlaseného verejnym obstaravatefom, ktorym je Mandant.

2.2 Zmluva sa uzatvdra za Ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykondavanej ¢innosti stavebného dozoru podla Clanku 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzand lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo so Zhotovitelom.
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3.1

3.2

33
34

3.5

3.6

3.7

4.1

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavazuje, Ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej Cinnosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podla bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podla bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Nazov: Obnova budovy Materskej $koly v Strazskom

— Predpokladana hodnota zakazky bez DPH za realizaciu stavby: 355 034,71 EUR (dalej len
,dielo” alebo ,stavba“)
v ramci implementacie projektu s nazvom: Obnova budovy Materskej Skoly v Strazskom z
Programu Slovensko, kéd vyzvy: PSK — SIEA-002-2023-DV-EFRR, schvélena ziadost, Zmluva
o NFP nadobudla u¢innost 06.09.2024

Predpokladand lehota plnenia Zmluvy o dielo je: od 05.05.2025 do 15.08.2025

Mandant sa zavazuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnutd odmenu podla bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupbsobenie plnenim si svojich povinnosti podla bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky prdvne Gkony tykajlce sa zastupovania Mandanta v suvislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udeluje
Mandatdrovi pInd moc na vsetky Ukony suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za ,riadne zhotovenu stavbu” povaZuje stavba, ktora je vykonana
podla podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii Obnova budovy Materskej 3koly
v Strazskom, platnych pravnych predpisov a STN EN, spitia vietky podmienky ulozené dotknutymi
organmi, je v plne funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v €ase pred uzavretim tejto Zmluvy obozndmil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a véas zabezpecit vykon ¢innosti stavebného dozoru.

€lanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas doby realizdcie stavby Obnova budovy

Materskej $koly v Strazskom “ (pozemna stavba), najma3, nie vSak vylucne, v rozsahu:

— vykon stavebného dozoru na stavbe min. 2x do tyZdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého neméze Mandatar vykonavat ¢innost stavebného dozoru
a riadne plnit predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat Mandanta
a poverit inl odborne spdsobilt osobu s opravnenim rovnakej kategdrie aki ma Mandatar
na svoje zastupovanie a riadne plnenie si povinnosti podla Zmluvy;

— oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavebnymi povoleniami a suvisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby
vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpoctom, harmonogramom
a pod., v pripade zistenia nestuladu medzi vy$sie uvedenou dokumentaciou povinnost
upozornit na tento nesulad Mandanta;

— fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitelovi;

— kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zdkladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;
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kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v sulade s vydanymi povoleniami a
sUvisiacimi vyjadreniami orgdnov a organizacii, spoluzodpovednost so Zhotovitefom za
dodrziavanie realizacie stavby podla vydanych povoleni;

plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitela pocas doby realizacie stavby; povinnost informovat Mandanta o poruseni
povinnosti Zhotovitela;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitefom, najma ¢i su vykonavané riadne,
kvalitne, v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotoviteflom vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpotom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi a pod.; pri zisteni nesuladu povinnost upozornit Zhotovitela zdpisom do
stavebného dennika na tieto okolnosti a urcit termin kontroly vykonanej napravy, pripadne
prerusit stavebné prace;

kontrola dodrZiavania povinnosti Zhotovitela zo Zmluvy o dielo pri nakladani so stavebnym
odpadom (aplikacia principu ,vyrazne nenarusit” podla metodickej prirucky k vystavbe a
obnove budov v rdmci programu - Plan obnovy a odolnosti SR),

pravidelnd kontrola vedenia stavebného dennika a Uplnosti zdznamov v sullade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zdpisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitela, vytrhavanie kdpie urcenej pre Objednavatela minimalne 1x
za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skutocnostiach na stavbe;
aktivna Gcéast na konzulticidch medzi Zhotovitefom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacénych alebo
nerealizovatelnych pokynov (podla PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;
kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyZzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla casového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie ndpravy a krokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitela na uplatnenie si narokov
podla Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitefom stavby;

povinnd Ucast, organizidcia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zdpisoch z kontrolnych dni uvadzat aktualne Ulohy, sumarizovat postup
stavebnych prac so struénym cerpanim, Ciastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a ¢asové); zapisy z kontrolnych dni zasielat vsetkym Ucastnikom;

aktivna ucast na kontrolnych drioch z hladiska kontroly plnenia Gloh z predchadzajicich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie,éi Zhotovitel vykondva predpisané a dohodnuté skusky
materidlov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuju pozadovanu kvalitu;

vyzadovanie a sledovanie dodrZiavania predpisanej, vyrobnej a dodavatelskej
dokumentdcie spolu s dodavkami, prac, materidlov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladfiovania materialov;

kontrola tych Casti diela, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
a zapisanie kontroly do stavebného dennika;

spolupraca s pracovnikmi Zhotovitela pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola vecnosti, spravnosti a odsuhlasovanie supisov vykonanych prac a

fakturacii Zhotovitela;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac a menej prac z hladiska spravnosti vykazov
vymer a cien, taktieZ preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;
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5.1

52

53

6.1

6.2

— povinnost viest ¢erpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoc¢tu rozdelenych
podla jednotlivych odsuhlasenych supisov vykonanych prac Zhotovitela;

— kontrola a upozorfiovanie Zhotovitela, aby neposkodzoval verejné priestranstva suvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikdcie do pévodného stavu;

— kontrola a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia stavby;

— spoluprdca a komunikacia so Zhotovitelom pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaverecné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentdcie,
priprava protokolov;

— riadenie a administracia procesu prevzatia a odovzdania diela, fyzického a protokolarneho;

— riadenie a administracia supisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov
z hladiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrariovania vad a nedorobkov;

— priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), ucast na kolauda¢nom
konani, spoluprdca s Objedndvatefom pri uplatfiovani poZiadaviek vyplyvajucich z
kolaudaéného konania;

— prikladat spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

— fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukonéenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

— odovzdat v€as Mandatarovi vsetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizaciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov Uzemného a stavebného povolenia, platni PD, zmluvy na
realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitela stavby, ako aj ostatné
dokumenty (dalej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré su potrebné na
vykondvanie ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy,

— poskytovat Mandatarovi sucinnost a v pripade potreby sa s nim dohodnut na dalsom
postupe,

— pisomne upozornit Mandatidra na moziné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti
a vynaloZit vSetko usilie na ich odstranenie,

— zabezpedit sucinnost Zhotovitela (podla Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac) podla
opravnenych poZiadaviek Mandatdra s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo stavebného zdkona.

O odovzdani dokumentdcie podla predchadzajuceho bodu sa spiSe osobitny zapis s podpismi
oboch zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informdcii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat stavebny dozor prostrednictvom oséb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Michal Dinic
Evidencné Cislo: 08753

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Mandatdr je povinny predmet tejto zmluvy
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

vykonavat prostrednictvom legalne zamestnanych oséb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podla bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatéara povinnosti uhradit Mandantovi $kodu, ktora mu vznikne v suvislosti
s porusenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, priom je o tom Mandanta povinny vidy bezodkladne informovat.

Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne alebo prostrednictvom
kvalifikovanych tretich oséb, nad rozsah oséb uvedenych v bode 6.1 Zmluvy, s osvedéenim
o odbornej spbsobilosti pre vykon ¢innosti stavebného dozoru, len na zaklade predchddzajuceho
pisomného suhlasu Mandanta.

Mandatar sa zavazuje svojou ¢innostou zabezpecit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncenad, aby Preberacie protokoly obsahovali vsetky nélezitosti potrebné ku kolauda¢nému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut suéinnost aj po skonéeni trvania tejto
zmluvy, najma do vydania kolaudaéného rozhodnutia, vyskytu reklamacnych vad na diele,
potreby podat vysvetlenie kontrolnym organom a pod.

Mandatdr je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat a porovnat ich sutlad so skutoénostou, v pripade odsuhlasenia poloZiek alebo
vymer, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku driu odsuhlasenia supisu alebo boli realizované tak,
Ze nie su vsulade so Zmluvou odielo, projektovou dokumentdciu, zmluvnym rozpoctom,
odsuhlasenymi zmenami, ak nespfﬁaju prislusné normy, predpisy, kvalitativne poZiadavky a
pod.

Mandatar nesmie odsuhlasovat Ziadnu zdmenu pouzitia materialu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchddzajuceho odsuhlasenia osobou
opravnenou vo veciach technickych. Ku kaZdej navrhovanej zamene musi predlozZit
odovodnenie s preukdzanim rovnakych alebo vyssich parametrov materidlu.

Mandatar nesmie odsuhlasovat Ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajuceho odsuhlasenia osobou oprdvnenou vo
veciach technickych.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny re$pektovat interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukdzatelne oboznamil, taktiez vyzadovat a kontrolovat ich
dodrZiavanie Zhotovitelom stavby.

Clanok 7
Sposob vykonavania ¢innosti stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrZiavat vSseobecné zavazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit vychodiskovymi
podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vsak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit Mandanta s blizsim popisom prislusnej prekazky.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

8.10

8.11

Clanok 8
Financné dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podla 4.1 je stanovena v stlade so zakonom
€. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 9 500,00 EUR
Sadzba DPH23 %: 2 185,00 EUR
Celkova odmena s DPH: 11 685,00 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: Jedenasttisicieststoosemdesiatpit EUR.

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s Uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane ndkladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, ndklady na ¢innosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Mandatar je opravneny vystavovat faktiry mesacne, vidy k poslednému kalendarnemu alebo
pracovnému driu mesiaca s lehotou splatnosti faktur sestdesiat (60) dni. Vyska mesacnej faktury
tvori podiel celkovej odmeny a lehoty trvania zmluvy, teda 1/4 (slovom: jednu Stvrtinu) celkovej
ceny, pricom prvu faktdru mandatdr vystavi v mesiaci odovzdania staveniska Zhotovitelovi.

Faktdra musi mat nalezitosti dariového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi

obsahovat tieto Udaje:

— oznadenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— Cislo a nazov tejto zmluvy,

— (islo faktury, datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktury,

— oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu v strukture BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykon3,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre G¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktury: sprdva o ¢innosti, odsthlasené supisy vykonanych prac Zhotovitela, ktoré
boli za dané obdobie realizované.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zaéne plynuit dorudéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Mandant neposkytuje zdlohové platby.
Faktdru vystavend Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje Mandant.
Cena sa povazuje za uhradend diiom pripisania financnych prostriedkov na uéet mandatara.

V pripade, Ze d6jde k ukonéeniu zmluvného vztahu vypovedou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy z
dévodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat mandantovi vykonanu ¢innost vo
vzdjomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a ukondi sa

a) Predpokladanou lehotou uréenou na realizaciu stavby do 15.08.2025

Zaciatok plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so
Zhotovitelom — odovzdanie staveniska a od postupu prac Zhotovitela.

Nijakd zo zmluvnych stran nie je opravnenad jednostranne postupit svoje prava a povinnosti

vyplyvajuce z tejto zmluvy, vratane financnych pohladdvok, na ind osobu bez pisomného
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8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi poZzadovany vykon podla
bodu 4.1 Zmluvy, md Mandant pravo na uplatnenie si ndroku na zmluvna pokutu vo vyske 3 %
z odmeny, ktord mu prindlezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej Cinnosti, za kazdé
nedodrZanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykondvani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnd pokutu vo vyske 6 %
z odmeny, ktord mu prindlezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej Cinnosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s Uhradou faktiry moze si Mandatar uplatnit dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania plnenia predmetu Zmluvy sa
stane platitelom DPH, zavazuje sa, Zze dohodnutd cenu neprekrodi.

Clanok 9
Zodpovednost za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavazuje vykonavat ¢innost stavebného dozoru riadne a véas, s odbornou
starostlivostou, v sulade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou a podla pokynov Mandanta a v sulade s jeho zdujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobent nedodrzanim akéhokolvek zmluvného
zdvazku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik Skody sp6sobenej porusenim povinnosti podla
bodu 6.7 tejto Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktord bola sp6sobend pouzZitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost alebo nespravnost preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podla bod 8.10.
Tato zmluvu mozno ukondit aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
— odstipenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
— vypovedou podla § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povaZzované
najma opakované porusSenie poZadovaného vykonu cinnosti podlia ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy nadobudne Gcinky jeho
dorucenim druhej zmluvnej strane.

Uspedny uchadza¢ ako dodavatel musi zobrat na vedomie a redpektovat, 7e zdkazku planuje
verejny obstaravatel financovat z nenavratnych finanénych prostriedkov a preto Uspesny
uchadzaé¢ ako dodavatel je povinny sa zaviazat, Ze strpi vykon kontroly/auditu na mieste
suvisiaceho s dodanim predmetu zdkazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej
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11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych prostriedkov uzavretej verejnym obstaravatelom
ako prijimatelom prostriedkov za uUcelom financovania predmetu zakazky, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluénych pravnych predpisov SR a EU
a poskytnut tymto orgdnom riadne a vcas vsetku potrebnu sucinnost.

Clanok 11
Komunikacia

Zmluvné strany urcuju na ucely vzajomnej komunikacie pre ucely plnenia zmluvy, nasledovné
kontaktné osoby:

a) Mandant

Vo veciach technickych: Patrik Magdosko
Email: strazske@strazske.sk
Vo veciach zmluvnych: Patrik Magdosko
Email: strazske@strazske.sk
b) Mandatar

Vo veciach technickych: Ing. Michal Dinic¢

Vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Dini¢
Email: m.dinic@azet.sk

Zmluvné strany budd ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vidy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavazuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutdrnych
organov opravnenych vystupovat za spolo¢nost tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.
Clanok 12
Zaverecné a spolocné ustanovenia

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v sulade a v rozsahu zdkona
o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budu ochrariovat déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vidy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavazuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutdrnych
organov opravnenych vystupovat za spolo¢nost tieto oznamia druhej strane bez zbytoéného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
C¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exempldroch, z ktorych Mandant obdrZi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prdva a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzdjomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
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12.9
12.10

12.11

12.12

bude uskutocniovat osobne, doporucenou listovou zésielkou s dorué¢enkou alebo kuriérom, prip.
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy alebo naind
pisomne oznamenu adresu. V pripade neuspesného dorucenia, vratane odmietnutia zasielky sa
deri vratenia zasielky odosielatelovi bude povaZovat za defi doruéenia.

Zmluva nadobudne platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami

Tato zmluva nadobudne ucinnost po zverejneni na centralnom registri zmliv a zaroven po
ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucéenia zdznamu z kontroly prijimatelovi.
Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne uGc¢innost momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podla tejto prirucky. Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne
uéinnost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zéklade
poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo neucinné, takato
neplatnost alebo neucinnost nema za nasledok neplatnost alebo netcéinnost dalsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je moiné takéto neplatné alebo neucinné
ustanovenie oddelit od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavazuju
bezodkladne formou dodatku nahradit takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany Gcel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i ned¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim ucelom
a zmyslom €o najblizSie neplatnému ¢i nedcinnému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu so
vsetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vdine, dobrovolne, s urditostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

Mandant: Mandatar:
V Strazskom, dna 13.01.2025 V Strazskom, dna 13.01.2025
Patrik Magdosko, primator Ing. Michal Dini¢, konatel
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