

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
1-Výstavba podložia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Povrch ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Mantinelový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Vybavenie ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce	Miesto:		
Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.5.2017
Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228	IČO:		
	DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00			
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00			
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00	
					22	DPH 20% z			0,00	0,00
					23	DPH 0% z			0,00	0,00
					24	Spolu	0,00			
					F					

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce		Miesto:						
Objekt 1-Výstavba podložia								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.5.2017					
Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Územie so sťaž. podmik	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
Dodávateľ:
Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
Objekt 1-Výstavba podložia

Spracoval:
Ks:
Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	1 790,7600
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	167,8800	265,6800
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	167,8900	2 056,4400
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0700	1 070,6100
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0700	1 070,6100
Celkom	0,00	0,00	0,00	167,9600	3 127,0500

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 1-Výstavba podlažia

Odberteľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske	Spracoval:
Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 11.5.2017
Stavba: Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce	
Objekt: 1-Výstavba podlažia	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cel	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	164,026					164,026
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	80,957					80,957
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - rýhy pre drenáž odtokovú a zbernú	m3	27,150					27,150
4	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	15,516					15,516
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	119,520					119,520
6	162301103	Vodorovné premiestnenie ornice, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	149,026					
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	115,416					115,416
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,104					4,104
9	181101105	Zhutnenie podlažia	M2	809,570					809,570
10	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm- okolie ihriska	m2	150,000					150,000
11	181951102	Úprava pláne v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	150,000					150,000
12	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000					150,000
13	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	4,500				0,005	4,500
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,010	1 790,760
		ZÁKLADY							
14	211571121	Výplň odvodňovacieho trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	21,720				41,713	21,720
15	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	10,860				20,857	10,860
16	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,894				3,920	1,894
17	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C12/15-Z1, Z2, pásy	M3	22,978				52,827	22,978
18	275321211	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15- Z2	m3	1,728				4,115	1,728
19	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,640				0,036	8,640
20	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	8,640					8,640
21	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,058				0,070	0,058
22	275353111	Osadenie v základových pätkách kotevné šruby	KS	8,000				0,036	8,000
23	278311031	Zálievka kotevných šrúb	m3	0,160				0,381	0,160
24	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	181,000				43,929	181,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	167,880	265,680
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	167,890	2 056,440
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI							

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 1-Výstavba podlažia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena cel	Hmotnosť	Suť	
25	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne-drenáž	m2	54,300					54,300	
26	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	325,800				0,065	325,800	
27	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	690,506					690,506	
28	693128100010	Dodávka - filtračná a oddeľovacia geotextília	M2	453,405						
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,070	1 070,610	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,070	1 070,610	
1-Výstavba podlažia					Celkom	0,00	0,00	0,00	167,960	3 127,050

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce		Miesto:					
Objekt 2-Povrch ihriská							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.5.2017				
Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmik	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
Dodávateľ:
Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
Objekt 2-Povrch ihriská

Spracoval:
Ks:
Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	364,0800	2 430,6000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	364,0800	2 430,6000
Celkom	0,00	0,00	0,00	364,0800	2 430,6000

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 2-Povrch ihriská

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
 Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
 Dodávateľ:
 Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
 Objekt 2-Povrch ihriská

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkor	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
1	564/R	D+M Športový povrch - umelá tráva +ELD podložka hr.kpl. cca 30mm	M2	810,200				0,810	810,200
2	564752111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm s rozprestrením a zhutnením o hr. 150 mm	m2	810,200				298,429	810,200
3	564801112	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-4mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	810,200				64,840	810,200
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	364,080	2 430,600
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	364,080	2 430,600
2-Povrch ihriská				Celkom	0,00	0,00	0,00	364,080	2 430,600

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce		Miesto:						
Objekt 3-Mantinelový systém								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.5.2017					
Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Územie so sťaž. podmik	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
Dodávateľ:
Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
Objekt 3-Mantinelový systém

Spracoval:
Ks:
Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,9000	240,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,9000	240,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	120,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	120,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,9000	360,0000

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 3-Mantinelový systém

Odberteľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
 Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
 Dodávateľ:
 Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
 Objekt 3-Mantinelový systém

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkc	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
1	95300-12	Dodávka - Mantinel AL 1100X2200mm - ozn.M	bm	120,000				0,301	120,000	
2	95300-14	Montáž - Mantinel AL 1100X2200mm - oz.M	bm	120,000				0,301		
3	953-14	D+M - Hliníkové madlo - ozn.HM	m	120,000				0,301	120,000	
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,900	240,000	
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,900	240,000	
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
4	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	222,000						
5	553/28	D+M - Tenkostenný oceľový uzavretý profil 30 x30x mm vrátane konečnej úpravy- ozn.UP	M	120,000					120,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	120,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	120,000	
3-Mantinelový systém					Celkom	0,00	0,00	0,00	0,900	360,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce		Miesto:							
Objekt 4-Vybavenie ihriska									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.5.2017						
Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00		
4					9				
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
12	Územie so sťaž. podmik	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
					22	DPH 20% z	0,00		0,00
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu			0,00
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
Projektant: STRIX Ing. arch. M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
Dodávateľ:
Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
Objekt 4-Vybavenie ihriska

Spracoval:
Ks:
Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,7800	136,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	152,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,7900	288,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,1300	4,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1300	4,0000
Montážne práce					
M-21 Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,0000	16,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	16,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	1,9200	308,0000

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 4-Vybavenie ihriska

Odberteľ: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 330, Strážske
 Projektant: STRIX Ing. arch M. Gryglak, 082 36 Lipovce 228
 Dodávateľ:
 Stavba Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce
 Objekt 4-Vybavenie ihriska

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 11.5.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou - ozn. S2, S3, S4	ks	58,000				0,271	58,000
2	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním-ozn. S5	ks	4,000				0,486	4,000
3	338171125	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 9,0m so zabetónovaním - ozn.S1	ks	6,000				0,729	6,000
4	553/540	Dodávka - stĺp galvanizovaný, v.9m ozn.S1	ks	6,000				0,026	6,000
5	553/541	Dodávka - stĺpik oplotenia Al, profil 70 x 98/1000m-ozn.S2	ks	4,000				0,017	4,000
6	553/542	Dodávka - stĺpik oplotenia Al, profil 70 x 98/1450m-ozn.S3	ks	50,000				0,213	50,000
7	553/543	Dodávka - stĺpik oplotenia galvanizovaný okrúhly D 60/1450mm-ozn.S4	ks	4,000				0,017	4,000
8	553/544	Dodávka - stĺpik oplotenia galvanizovaný okrúhly D 60/2600mm-ozn.S5	ks	4,000				0,017	4,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	1,780	136,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
9	95300-20	Basketbalový kôš - D+M	ks	2,000				0,005	2,000
10	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie : basketbal,	M	150,000					150,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,010	152,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	1,790	288,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
11	95300-13	D+M - Branička 1-krídlová 1100x2200mm - ozn.B	ks	2,000				0,005	
12	953-15	D+M -Futbalová prenosná bránka Al 3,2 x 2,1 x 1,4m - ozn.BR	ks	2,000				0,005	2,000
13	767911140	Montáž siete v 3,0m, oko 5x5cm	m	120,000					
14	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4 500,000					
15	5534370300	D+M - Bránka jednokrídlová - šxv 1100 x2200 mm - ozn.B	ks	2,000				0,084	2,000
16	7092911400	Sieť v 3,0m, oko 5x5cm-dodávka	m	120,000				0,036	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,130	4,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,130	4,000
		Montážne práce							
		M-21 Elektroinštalácia							
17	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 9-12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	4,000					4,000
18	210200064	Montáž - reflektora 400W	ks	4,000					4,000
19	3160104400	Dodávka Stožiar K 9 oceľový	ks	4,000					4,000
20	3480704800	Dodávka - reflektora 400W	ks	4,000					4,000
		M-21 Elektroinštalácia			0,00	0,00	0,00	0,000	16,000

Rozpočet Multifukčné ihrisko, Strážské, okr. Michalovce / 4-Vybavenie ihriska

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	16,000
4-Vybavenie ihriska					Celkom	0,00	0,00	1,920	308,000